

Zgorzelec, dnia 04.04.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 10 730 846 PLN, przeznaczonego na finansowanie i refinansowanie udziału własnego w zadaniach współfinansowanych ze środków unijnych oraz prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych :

1.Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu

2.Projekt: Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej i Środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławickim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku.

3.Projekt: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Prosimy o przedstawianie pozwoleń budowlanych dotyczących realizacji inwestycji wszystkich przedmiotowych trzech projektów zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert.

- **Inwestycja pt :„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu” prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj.” W obecnej chwili dobiega końca sporządzanie projektu budowlanego. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 30.04.2019r.**

Pozostałe pozwolenia na budowę w załącznikach.

2. Czy Zamawiający przewiduje karencje w spłacie odsetek od kapitału kredytu?

Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kapitału kredytu lub pożyczki. Zgodnie z zapisami pkt.3.1c zaproszenia odsetki będą płatne w okresie spłaty 10 lat (120 miesięcy), płatne miesięcznie w okresie od pierwszego dnia wykorzystania kredytu.